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№ Описание на видовете работи ед.м. Количество Проект

Учебен Център - гр.Шумен
Част Архитектура

I Топлинно изолиране на външни стени

1 Демонтаж на силикатна мазилка m2 220,00
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

2 Демонтаж на мозаечна мазилка m2 131,70
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

3 Демонтаж на Каменна облицовка m2 43,30
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

4 Демонтаж на компрометирана топлоизолационна система m2 366,50 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

5

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 100 
mm, λ≤0,032, с клас по реакция на огън /КРО/ минимум Е.  (вкл. 
дълбокогрундиращ грунд, лепило, топлоизолация, мрежа, 
шпакловка, профили и крепежни елементи) в/у външни стени .

m2 85,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

6

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип КАМЕННА 
ВАТА, δ= 100 mm, λ≤0,035, плътност ρ => 100 кг/м3 и клас по 
реакция на огън минимум А2 (негорим) (вкл. дълбокогрундиращ 
грунд, лепило, топлоизолация, мрежа, шпакловка, профили и 
крепежни елементи)  в/у външни стени 

m2 10,00
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

7

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 100 
mm, λ≤0,030, с клас по реакция на огън /КРО/ минимум Е, (вкл. 
дълбокогрундиращ грунд,  хидроизолация, лепило, 
топлоизолация, мрежа, шпакловка, профили и крепежни 
елементи) в/у цокъл. 

m2 271,60

8 Полагане на мазана хидроизлация в областта на цокъла m2 115,80
9 Полагане на защита на  хидроизлация в областта на цокъла m2 115,80

10 Полагане на лепило за каменна облицовка m2 43,30
11 Доставка и полагане на каменна облицовка m2 43,30
12 Полагане на фасаден грунд  за  силикатна мазилка m2 100,00

13
Доставка и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по 
външни  топлоизолирани стени, клас по реакция на огън мин. А2 m2 100,00

14 Полагане на фасаден грунд  за  силикатна мазилка m2 120,00
ПО 
ДОПЪЛНЕНИ

15
Доставка и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по 
външни  топлоизолирани стени, клас по реакция на огън мин. А2 m2 120,00

ПО 
ДОПЪЛНЕНИ

16 Полагане на фасаден грунд  за мозаечна  мазилка m2 131,70

17
Доставка и полагане на цветна мозаечна екстериорна мазилка по 
външни топлоизолирани стени на цокъл, клас по реакция на огън 
мин. А2 

m2 131,70

18 Доставка и монтаж на  профил при цокъл по фасади л.м. 126,30

19 Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле m2 728,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

20 Доставка, монтаж и демонтаж на предпазна мрежа m2 782,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

ОБЕКТ:Допълнително инвестиционно проектиране на център за повишаване готовността на 
населението за реакция при наводнения 

в УПИ-III, кв.344, ул.Строител, гр. Шумен, (ПИ с идент. № 83510.669.5) 

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКА
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№ Описание на видовете работи ед.м. Количество Проект

21
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
топлинно изолиране на външни стени

m3 8,20 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

 II Топлинно изолиране на покрив

№ Наименование Мерна 
ед.

Количество

1 Демонтаж  на хидроизолация  по покрив m2 705,64 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

2 Демонтаж  на  топлоизолационна система по покрив, включително 
арм. циментова замазка

m2 648,80
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

3 Доставка и монтаж на пароизолация по покрив m2 648,80

4
Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 120 
mm, λ≤0,030,с клас по реакция на огън /КРО/ минимум Е  по 
покрив. ( вкл. Лепило)

m2 648,80

5 Демонтаж на топлоизолационна система  по коминни тела, 
включтително мазилка

m2 7,20
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

6

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип КАМЕННА 
ВАТА, δ= 100 mm, λ≤0,035, плътност ρ => 100 кг/м3 и клас по 
реакция на огън мин А2 (негорим) (вкл. дълбокогрундиращ грунд, 
лепило, топлоизолация, мрежа, шпакловка, профили и крепежни 
елементи) по коминни тела

m2 7,20

7 Полагане на арм. цим.замазка  върху  топлоизолация m2 648,80
8 Грундиране с битумен грунд по покрив m2 705,64

9 Доставка и монтаж на пародренажна мембрана, в т.ч. застъпка m2 705,64

10
Доставка и монтаж на нова битумна хидроизолация - 1 пласт с 
посипка и 1 без посипка, в т.ч. застъпка m2 705,64

11

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 20 
mm,с клас по реакция на огън /КРО/ минимум Е (вкл. 
дълбокогрундиращ грунд, лепило, топлоизолация, мрежа, 
шпакловка, профили и крепежни елементи)  в/у вътрешна страна 
на новоизградени бордове.

m2 35,10

12
Демонтаж на топлоизолационна система  в/у козирки и външна 
страна на новоизградени бордове, включително силикатна 
мазилка.

m2 103,20 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

13

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 20 
mm, с клас по реакция на огън /КРО/ минимум Е (вкл. 
дълбокогрундиращ грунд, лепило, топлоизолация, мрежа, 
шпакловка, профили и крепежни елементи)  в/у козирки и външна 
страна на новоизградени бордове.

m2 103,20

14 Полагане на фасаден грунд  за  силикатна мазилка m2 103,20

15
Доставка и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по 
козирки и новоизградени бордове,клас по реакция на огън мин. 
А2

m2 103,20

16
Демонтаж на стенен термопанел с дебелина 10 см  по 
новоизградени бордове m2 47,30

ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

17
Доставка и монтаж на стенен термопанел с дебелина 10 см  по 
новоизградени бордове m2 47,30

18
Демонтаж на  покривен термопанел с дебелина 10см и пълнеж 
каменна вата m2

98,4
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

19
Доставка и монтаж  покривен термопанел с дебелина 10см и 
пълнеж каменна вата m2 98,4
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№ Описание на видовете работи ед.м. Количество Проект
20 Профил от ламарина при чело на покривен термопанел л.м. 61,4

21
Демонтаж на профил от ламарина при връзка на покривен 
термопанел и стенен термопанел л.м. 62,2

ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

22
Профил от ламарина при връзка на покривен термопанел и стенен 
термопанел

л.м. 62,2

23
Обмазване с хидроизолация  между покривен термопанел и 
стенен термопанел

л.м. 62,2

24 Демонтаж на стара битумна хидроизолация m2 673,80

25
Полагане на цим. замазка върху съществуваща цим. замазка   за 
изравняване на повърхност и коригиране на наклони m2 194,64

26 Направа на нови холкери л.м. 109,3

27 Демонтаж на  дъска по бордове л.м. 102,3 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

28 Доставка и полагане дъска по бордове л.м. 102,3

29 Демонтаж на  обшивка с ламарина по бордове m2 66,495 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

30 Направа на нова обшивка с ламарина по бордове m2 66,495

31 Демонтаж на ламарина при връзка на  комини с покрив m2 12,75 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

32 Направа обшивка с ламарина при връзка на  комини с покрив m2 12,75

33 Демонтаж на събирателни казанчета бр. 19 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

34 Доставка и монтаж на нови събирателни казанчета бр. 19

35 Демонтаж на улуци л.м. 156,3 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

36 Доставка и монтаж на нови улуци л.м. 156,3
37 Доставка и монтаж на снегобран m2 61,3

38 Демонтаж на водосточни тръби л.м. 68,3 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

39 Доствка и монтаж на нови водосточни тръби л.м. 68,3
40 Изкърпване на мазилка по комини при ремонти m2 3,3

41
Обработка на повърхността  при комини за нанасяне на силикатна 
мазилка m2 7,20

42 Полагане на фасаден грунд  за  силикатна мазилка по комини m2 7,20

43
Доставка и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по 
комини, клас по реакция на огън мин. А2 m2 7,20

44 Демонтаж на  шапки по комини бр. 2,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

45 Доставка и монтаж на нови шапки по комини бр. 2,00

46
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
топлинно изолиране на покрив m3 7,90

ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

III
Подмяна на външни прозорци и врати със система от PVC и AL 
профил и стъклопакет

1 Демонтаж профили на външни прозорци и вратопрозорци по 
топла връзка 

m2 113,82
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

2
Доставка и монтаж на външни прозорци и вратопрозорци по топла 
връзка -алуминиев  профил с двоен стъклопакет U≤1,7 W/m2K m2 113,82

3
Доставка и монтаж на външни противопожарни вратопрозорци по 
топла връзка U≤2,2 W/m2K, EI90мин, димоуплътнени, 
самозатварящи се, клас на самозатваряне C3

m2 16,52
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4

Обръщане около дограма на топла връзка XPS, δ= 20 mm, с клас по 
реакция на огън /КРО/ минимум Е (вкл. дълбокогрундиращ грунд, 
лепило, топлоизолация, мрежа, шпакловка, профили и крепежни 
елементи) за ивици до 20см

л.м. 138,30

5
Полагане на фасаден грунд за цветна силикатна екстериорна 
мазилка по страници на прозорци, за ивици до 20 см

л.м. 139,80

6
Полагане на  цветна силикатна  екстериорна мазилка по страници 
на прозорци, за ивици до 20 см, за ивици до 20 см, клас по 
реакция на огън мин. А2

л.м. 139,80

7 Направа на отвори за нови прозорци по фасади m2 10,08

8 Изчукване на мазилка при вътрешно обръщане на дограма л.м 152,41 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

9
Вътрешно обръщане на  дограма (вкл. мазилка, шпакловка, ъгъл с 
мрежа, грунд,  латекс) с ширина 10-15см

л.м 179,30

10
Вътрешно обръщане на  дограма при нова топла връзка 
(вкл.мазилка, шпакловка, ъгъл с мрежа, грунд,  латекс) с ширина 
10-15см

л.м 138,30

11
Доставка и монтаж на вътрешен  подпрозоречен перваз при 
прозорци

л.м. 23,35

12
Доставка и монтаж на вътрешен  подпрозоречен перваз при 
прозорци на топла връзка

л.м. 130,34

13
Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречена пола 
при прозорци (вкл. алум. бордове)

л.м. 46,70

14
Доставка и монтаж на външна каменна  подпрозоръчна пола при 
прозорци на топла връзка

л.м. 130,34

15 Доставка и монтаж на пвц водооткапващ профил при дограма л.м. 52,50

16
Доставка и монтаж на ламаринен профил при връзка на  дограма 
покривен термопанел

л.м. 49,70

17
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
Подмяна на прозорци и врати със система от PVC и AL профил и 
стъклопакет

m3 11,20 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

IV Подмяна на  вътрешни прозорци и врати със система от PVC и AL 
профил и стъклопакет

1
Доставка и монтаж на амуниеви интериорни врати за мокри 
помещения m2 5,40

2 Доставка и монтаж на плътни таблени интериорни врати m2 1,20

3 Доставка и монтаж на плътни интериорни врати от LTT плоскости m2 11,20

4
Доставка и монтаж на метални противопожарни врати с EI90мин , 
димоуплътнени, самозатварящи се, клас на самозатваряне C3 m2 3,20

5 Изчукване на мазилка при обръщане на вътрешни прозорци, 
вратопрозорци  

л.м 117,80
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

6
Обръщане на вътрешни прозорци, вратопрозорци  (вкл. Мазилка, 
шпакловка, ъгъл с мрежа, грунд,  латекс) с ширина 10 см

л.м 177,80
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7
Доставка и монтаж на  подпрозоречен перваз при вътрешни 
прозорци 10-15 см

л.м. 36,60

8 Изчукване на мазилка при обръщане на вътрешни врати  л.м 80,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

9
Обръщане на вътрешни врати  (вкл. мазилка, шпакловка, ъгъл с 
мрежа, грунд,  латекс) с ширина 10 см

л.м 113,20

10 Изчукване на мазилка и премахване н фаянс при обръщане на 
вътрешни врати в мокри помещения 

л.м 17,10
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

11
Обръщане на вътрешни врати в мокри помещения  (вкл. мазилка, 
шпакловка, ъгъл с мрежа, грунд,  лепило фаянс) с ширина 5-см

л.м 57,00

12
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
Подмяна на прозорци и врати със система от PVC и AL профил и 
стъклопакет

m3 0,60
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

V СМР СТЕНИ

1 Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
стени

m3 5,30

2
Доставка и монтаж на щурцове над врати и прозорци в стени с 
дебелина 25 см

л.м 1,61

3
Обличане на метални колони с 2 пластна гипсокартонени 
плоскости m2 15,40

4

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 100 
mm, λ≤0,032, (вкл. дълбокогрундиращ грунд, лепило, 
топлоизолация, мрежа, шпакловка, профили и крепежни 
елементи) по вътрешна стена при неотопляемо съседно 
помещение .

m2 6,24

5 Демонтаж на съществуващи фаянсови плочки по стени m2 132,20
6 Стъргане стари блажни и латексови бои по стени m2 64,05

7 Изчукване изпълнена на мазилка по стени m2 235,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

8
Грундиране с контактен грунд при ремонти преди полагане на 
мазилка m2 85,07

9
Полагане на мазилка по същестуващи стени 40 % от цялото 
количество m2 85,07

10
Грундиране с контактен грунд при ремонти преди полагане на 
мазилка m2 150,00 ПО 

ДОПЪЛНЕНИЕ

11 Полагане на мазилка при съществуващи стени m2 150,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

12 Гипсова шпакловка  2 ръце по стени, включително грунд m2 150,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

13 Направа на хастарна мазилка при нови стени m2 29,50

14 Подготовка на стени при корекция на гипсова шпакловка m2 212,68 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

15 Гипсова шпакловка  2 ръце по стени, включително грунд m2 212,69

16 Стъргане на латексови бои по стени m2 912,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

17
Двукратно боядисване с цветен латекс по стени включително 
грунд m2 960,00
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18
Демонтаж на фаянс с лепилен разтвор и грунд по стени мокри 
помещения, включително фугиране m2 93,06 ПО 

ДОПЪЛНЕНИЕ

19
Доставка и монтаж на фаянс с лепилен разтвор и грунд по стени 
мокри помещения, включително фугиране m2 103,40

20 Доставка и монтаж на преградни стени от LTT плоскости m2 33,40

21
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
стени

m3 8,90 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

VI СМР ТАВАН

1 Стъргане на латексови бои по таван m2 449,73 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

2
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
таван m3 1,60

ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

3
Изчукване на съществуваща мазилка по съществуващи тавани 40 % 
от цялото количество m2 70,00

4 Изчукване на съществуваща мазилка по съществуващи тавани 40 % 
от цялото количество

m2 80,00
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

5 Грундиране с контактен  грунд преди полагане на мазилка m2 70,00

6 Грундиране с контактен  грунд преди полагане на мазилка m2 80,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

7
Полагане на мазилка по същестуващи тавани 40 % от цялото 
количество m2 20,00

8 Полагане на мазилка по същестуващи тавани 40 % от цялото 
количество

m2 80,00
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

9 Подготовка на таван при корекция на изпълнена  гипсова 
шпакловка

m2 189,40
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

10 Гипсова шпакловка  2 ръце по тавани, включително грунд m2 355,30

11 Гипсова шпакловка  2 ръце по тавани, включително грунд m2 80,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

12
Двукратно боядисване с цветен латекс по тавани включително 
грунд m2 473,40
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13 Демонтаж на окачен таван от гипсокартон m2 192,60 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

14 Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" m2 140,39

15
Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" влагоустойчив 
при мокри помещения m2 52,21

16
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
таван

m3 1,80 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

VII СМР ПОД

1
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
ремонт на общи части m3 1,20

ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

2
Полагане на контактен грунд преди полагане на циментова 
замазка и армирана циментова замазка m2 711,43

3
Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка при 
подмяна на настилка m2 161,03

4
Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка с 
дебелина 3 см   при нова армирана стб. настилка m2 131,11

5 Подготовка на пода и полагане на грунд за настилка m2 711,43

6
Доставка и монтаж на хидроизолационна лента по периметъра на 
мокри помещения

л.м. 71,20

7
Доставка и монтаж на хидроизолаця на циментова основа по 
мокри помещения под  настилка и по 30 см по периметъра на 
помещението

m2 73,48

8
Демонтаж на теракота с лепилен разтвор при мокри помещения, 
включително фугиране m2 49,51 ПО 

ДОПЪЛНЕНИЕ

9
Доставка и монтаж на теракота с лепилен разтвор при мокри 
помещения, включително фугиране m2 52,12

10 Демонтаж на гранитогрес с лепилен разтвор , включително 
фугиране

m2 28,00
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

11
Доставка и монтаж на гранитогрес с лепилен разтвор , 
включително фугиране m2 275,76

12
Демонтаж на перваз включително всички необходими 
скрепителни и окомплектовъчни елементи  при настилки от 
гранитогрес

л.м. 26,50 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

13
Доставка и монтаж на  перваз включително всички необходими 
скрепителни и окомплектовъчни елементи  при настилки от 
гранитогрес

л.м. 264,80

14 Демонтаж на гранитогрес противохлъзгащ с лепилен разтвор , 
включително фугиране

m2 4,40
ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

15
Доставка и монтаж на гранитогрес противохлъзгащ с лепилен 
разтвор , включително фугиране m2 43,80

16
Доставка и монтаж на ламинат клас АС5, клас на 
износоустойчивост 33, вкл. подложка и лепилен разтвор m2 339,75
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17
Доставка и монтаж на PVC перваз включително всички 
необходими скрепителни и окомплектовъчни елементи при 
настилки от ламинат

m2 195,60

18 Доставка и монтаж на лайсни при смяна на настилка л.м. 11,20
19 Полагане на   хидроизлация под нова  стб. настилка m2 151,30
20 Доставка и монтаж на тактилни ивици при рампа m2 4,20

21
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
ремонт на общи части

m3 1,20 ПО 
ДОПЪЛНЕНИЕ

VIII Ремонт двор
1 Премахване същестуваща асфалтова настилка m2 719,30
2 Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива m2 690,30

3
Доставка, полагане и уплътняване на несортиран трошен камък 
35см m2 690,30

4 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 6см m2 690,30
5 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4см m2 690,30

6
Доставка и полагане на градински бетонов бордюр 50/8/16см 
върху подложен бетон В15 (включително всички свързани с това 
разходи)

л.м. 15,60

7 Полагане на   хидроизлация под нова  стб. настилка m2 205,40
8 Доставка и монтаж на метални капаци за шахти 100/100 см бр. 3,00

9 Доставка и монтаж на метални решетки за отводнителен канал л.м. 68,30

10 Доставка и монтаж на тръба за отводнителен канал л.м. 16,60
11 Доставка и монтаж на пергола бр. 1,00

12
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от СМР при 
ремонт на двор

m3 87,60

IX Оборудване
1 Пожарогасител на прахова основа 6 kg бр. 1,00
2 Пожарогасител на въглероден диоксид 5 kg бр. 1,00
3 Пожарогасител на водна основа 9 литра за пожари клас A бр. 5,00
4 Пожарогасител АВС бр. 5,00

Изготвил:…………………………..

/арх. Иво Тренчев/
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