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№ Описание на видовете работи ед.м. Количество Проект

Учебен Център - гр.Шумен
Част ВиК

І. ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД 

1 Доставка и монтаж на PPR тръби ф32 PN 16 - студена вода, вкл. 
фас. части

м 54,00

2 Изкоп в земни почви м3 42,25

3 Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване м3 34,00
4 Уплътняване на обратен насип на пластове по 30см м3 34,00
5 Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба м3 7,90
6 Натоварване и извозване на земни маси на депо м3 8,25

7 Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под 
водопровода

м3 3,40

8 Изпитване на водопроводната инсталация м 54

ІІ. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД

1 Проверка на  монтирана тръбна мрежа  от полипропиленови 
тръби ф25 PN 20 -топла вода, вкл. фас. части

бр. 1,00
ПО 
ДОПЪЛНЕНИ

2 Подмяна на монтирани полипропиленови тръби ф25 PN 16 -
студена вода, вкл. фас. Части (15% от цялото количество)

м 12,00

3 Проверка на  монтирана тръбна мрежа  полипропиленови тръби 
ф25 PN 20 -топла вода, вкл. фас. части

бр. 1,00
ПО 
ДОПЪЛНЕНИ

4 Подмяна на монтирани полипропиленови тръби ф25 PN 20 -
топла вода, вкл. фас. части

м 6,00

5 Доставка и монтаж на СК на тоалетно казанче бр. 5,00

6 Доставка и монтаж на смесителни батерии за тоалетна мивка бр. 5,00

7  Доставка и монтаж на електрически бойлер 80 л бр. 2,00

8 Изпитване на водопроводната инсталация м 113,65

ІІІ. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

1 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби за вкопана 
канализация ф200, включително и фасонни части

м 40,65

2 Изкоп в земни почви м3 54,00
3 Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване м3 41,00
4 Уплътняване на обратен насип на пластове по 30см м3 41,00
5 Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба м3 11,61
6 Натоварване и извозване на земни маси на депо м3 13,00

7 Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под PVС тръби м3 3,20

8 Доставка и монтаж на ревизионни шахти от бетонови пръстени с 
чугунов капак и дълбочина  до 2 м

бр. 3

9 Изпитване на канализационната инсталация м 40,65

 ІV. СГРАДНА, БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

1
Проверка на монтирана тръбна мрежа от  дебелостенни PVC 
тръби за вкопана или висяща канализация ф160, включително 
укрепване и изпитване.

бр. 1,00
ПО 
ДОПЪЛНЕНИ

2
Подмяна на монтирани /усилени/ дебелостенни PVC тръби за 
вкопана или висяща канализация ф160, включително укрепване 
и изпитване. (15% от цялото количество)

м 2,50

3
Проверка на монтирана тръбна мрежа от PVC тръби за 
канализация ф110, включително укрепване, изпитване и 
фасонни части

бр. 1,00
ПО 
ДОПЪЛНЕНИ

4
Подмяна на монтирани  PVC тръби за канализация ф110, 
включително укрепване, изпитване и фасонни части. (15% от 
цялото количество)

м 3,00

5 Проверка на монтирана тръбна мрежа от PVC тръби за 
канализация ф50 от тоалетна мивка и подов сифон

бр. 1,00 ПО 
ДОПЪЛНЕНИ

6 Подмяна на монтирани PVC тръби за канализация ф50 от 
тоалетна мивка и подов сифон. (15% от цялото количество)

м 3,30

7 Доставка и монтаж на тоалетна мивка, среден формат, 
полупорцеланова, включително сифон и укрепване

бр. 5

8
Доставка и монтаж на клозетно седало с ниско промивно 
клозетно казанче, с горно задно оттичане, включително 
водопроводна арматура, ъглов спирателен кран и седалка

бр. 5

9 Изпитване на канализационната инсталация м 57,97

10 Натоварване и извозване на строителни отпадъци m3 0,60
ПО 
ДОПЪЛНЕНИ
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