
1

№ Описание на видовете работи ед.м. Количество

Учебен Център - с.Гарван, общ.Габрово
Част Архитектура

Изолиране при основи на сградата под кота +0,00

1 Доставка и полагане на хидроизолация върху чакъл за дренаж м2 261,58

2
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 5 см върху 
хидроизолация

м2 261,58

3
Доставка и полагане на полиетиленово фолио върху 
топлоизолация

м2 261,58

Покривни работи
4 Доставка и полагане на бетон за наклон (5-15см) по покрив м2 269,27
5 Доставка и монтаж на пароизолация по покрив м2 269,27

6
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 12см по покрив, с клас 
по реакция на огън /КРО/ минимум Е, вкл.лепило, вкл.лепило

м2 269,27

7
Доставка и направа на армирана циментова замазка 5см по 
покрив

м2 269,27

8
Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по вътрешна 
стена на борд 

м2 100,54

9
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 2 см по вътрешна стена 
на борд, с клас по реакция на огън /КРО/ минимум Е, вкл.лепило

м2 90,32

10
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см по вътрешна 
стена на борд, с клас по реакция на огън /КРО/ минимум Е, 
вкл.лепило

м2 10,22

11
Доставка и полагане на циментова шпакловка с интегрирана 
стъклотекстилна мрежа върху топлоизолация

м2 100,54

12 Доставка и монтаж на битумен грунд по покрив м2 369,81
13 Доставка и монтаж на пародренажна мембрана по покрив м2 369,81

14
Доставка и монтаж на битумна хидроизолация от 2 пласта, горният 
с посипка 4,5кг/м2

м2 369,81

15 Доставка и монтаж на холкери по покрив м 98,35

16
Доставка и направа на ламаринена пола по борд върху дъсчена 
основа

м 108,3

17 Доставка и монтаж на воронки бр. 4
18 Доставка и монтаж на барбакани бр. 2

Фасадни работи
19 Доставка и монтаж на фасадно скеле м2 632,16

20 Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по фасади м2 790,27

21
Доставка и полагане на топлоизолация EPS 2 см по борд ниско 
тяло на фасада , с клас по реакция на огън /КРО/ минимум Е, вкл. 
лепило и дюбели

м2 70,5

22
Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10 см по борд високо 
тяло на фасада , с клас по реакция на огън /КРО/ минимум Е, 
вкл.лепило и дюбели

м2 82,76

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

ОБЕКТ:  Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на 
населението за реакция при наводнения 

в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово:
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23
Доставка и полагане на противопожарна ивица 50см вертикално 
на външни стени, с клас по реакция на огън /КРО/ минимум A2

м2 7,3

24
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см по външни стени 
над ниско тяло , с клас по реакция на огън /КРО/ минимум Е, по ос 
2, ос В и ос 4, вкл. лепило 

м2 8,78

25
Доставка и направа на ламаринена обшивка по външни стени над 
топлоизолация XPS 10 см, над ниско тяло , по ос В и ос 4

м 15,97

26
Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10 см по фасади , с клас 
по реакция на огън /КРО/ минимум Е, вкл.лепило и дюбели

м2 428,13

27
Доставка и обръщане на топлоизолация XPS 2см по рамки на 
отвори при фасадни прозорци и врати , с клас по реакция на огън 
/КРО/ минимум Е, вкл.лепило

м 266,1

28
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см по цокъл , с клас 
по реакция на огън /КРО/ минимум Е, вкл.лепило и дюбели

м2 88,43

29 Доставка и полагане на хидроизолация по цокъл м2 88,43
30 Доставка и направа на мазана хидроизолация по цокъл м2 45,42

31 Доставка и полагане на защита за мазана хидроизолация по цокъл м2 45,42

32
Доставка и полагане на циментова шпакловка с интегрирана 
стъклотекстилна мрежа върху топлоизолация

м2 790,27

33 Доставка и полагане на грунд м2 790,27

34
Доставка и измазване с цветна силикатна мазилка по фасади, с 
клас по реакция на огън /КРО/ минимум A2

м2 663,77

35
Доставка и измазване с цветна мозаечна мазилка по цокъл, с клас 
по реакция на огън /КРО/ минимум A2

м2 50,81

36
Доставка и полагане на ръбохранители по верт.ъгли на фасади, 
прозорци и врати отвън

м 232,76

37
Доставка и полагане на водооткапващ профил по хоризонтално 
над цокъл, врати и прозорци

м 172,15

38 Доставка и монтаж на водосточни тръби м 35
39 Доставка и монтаж на улуци м 5,5
40 Доставка и монтаж на решетки по фасади бр. 7

41
Доставка и монтаж на обшивка от HPL плоскости при прозорци на 
санитарните помещения, с размери:0,62/0,60м

бр. 6

42 Демонтаж на фасадно скеле м2 632,16
кота +0,00

Зидарски работи
43 Доставка на материали и направа на тухлена зидария 25см м3 62,54
44 Доставка на материали и направа на тухлена зидария 12см м2 41,64

Мазачески работи

45
Доставка и направа на конструкция за гипскартон и обшивка с 
гипскартон по стени

м2 170,78

46 Доставка и обръщане с гипскартон около врати м 20,8
47 Доставка и полагане на мазилка м2 385,06
48 Доставка и обръщане с мазилка около прозорци и врати м 215,05
49 Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени м2 555,84

50
Доставка и обръщане с гипсова шпакловка около прозорци и 
врати

м 235,85

51 Доставка и полагане на грунд по стени м2 606,44
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52 Доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител м 81

Бояджийски работи
53 Доставка и полагане на латекс по стени м2 475,88

Облицовки

54
Доставка и полагане на фаянс по стени в санитарни помещения, 
вкл.лепило

м2 124,73

55 Доставка и обръщане с фаянс около прозорци и врати, вкл.лепило м 48,6

Настилки

56 Доставка и направа на изравнителна циментова замазка 6 см м2 261,58

57
Доставка и полагане на мазана хидроизолация в санитарни 
помещения

м2 18,85

58 Доставка и полагане на грунд м2 261,58

59
Доставка и полагане на гранитогрес в коридор и техническо 
помещение, вкл.лепило

м2 57,1

60
Доставка и направа на перваз при настилка от гранитогрес, 
вкл.лепило

м 57,41

61
Доставка и полагане на противохлъзгащ гранитогрес на външна 
стълбищна площадка, стъпала и рампа, вкл.лепило

м2 9,05

62 Доставка и полагане на тактилни плочки при рампа, вкл.лепило м2 1,56

63
Доставка и полагане на теракота в санитарни помещения , 
вкл.лепило

м2 18,85

64
Доставка и направа на перваз при настилка от теракота, 
вкл.лепило

м 34,52

65
Доставка и монтаж на ламинат клас АС5, клас на 
износоустойчивост 33, вкл. подложка и лепилен разтвор

м2 163,34

66 Доставка и полагане на PVC первази при настилка от ламинат м 85,6

67 Доставка и монтаж на метален парапет с ръкохватки по арх.детайл бр. 1

Тавани
68 Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" м2 220,44

69
Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" - 
влагоустойчив в мокри помещения

м2 18,85

кота +3,80
Зидарски работи

70 Доставка на материали и направа на тухлена зидария 25см м3 51,86
71 Доставка на материали и направа на тухлена зидария 12см м2 39,98

Мазачески работи

72
Доставка и направа на конструкция за гипскартон и обшивка с 
гипскартон по стени

м2 134,64

73 Доставка и обръщане с гипскартон около врати м 15,6
74 Доставка и полагане на мазилка м2 351,75
75 Доставка и обръщане с мазилка около прозорци и врати м 196,6
76 Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени м2 486,39

77
Доставка и обръщане с гипсова шпакловка около прозорци и 
врати

м 212,2

78 Доставка и полагане на грунд по стени м2 533,72
79 Доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител м 81
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Бояджийски работи

80 Доставка и полагане на латекс по стени м2 401,13
Облицовки

81
Доставка и полагане на фаянс по стени в санитарни помещения, 
вкл.лепило

м2 125,51

82 Доставка и обръщане с фаянс около прозорци и врати, вкл.лепило м 48,6

Настилки

83 Доставка и направа на изравнителна циментова замазка 6 см м2 181,3177

84
Доставка и полагане на мазана хидроизолация в санитарни 
помещения

м2 18,85

85 Доставка и полагане на грунд м2 181,32

86 Доставка и полагане на гранитогрес в коридор и склад, вкл.лепило м2 20,36

87
Доставка и направа на перваз при настилка от гранитогрес, 
вкл.лепило

м 27,71

88
Доставка и полагане на теракота в санитарни помещения , 
вкл.лепило

м2 18,85

89
Доставка и направа на перваз при настилка от теракота, 
вкл.лепило

м 34,52

90
Доставка и монтаж на ламинат клас АС5, клас на 
износоустойчивост 33, вкл. подложка и лепилен разтвор

м2 142,11

91 Доставка и полагане на PVC первази при настилка от ламинат м 68

Тавани
92 Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" м2 162,46

93
Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" - 
влагоустойчив в мокри помещения

м2 18,85

Стълбище

94 Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка 3 см м2 19,12

95 Доставка и полагане на грунд м2 31,25

96
Доставка и полагане на мазилка по дъно и страници на рамена на 
стълбище и дъно на междинна площадка

м2 16,67

97 Доставка и полагане на гранитогрес по стълби, вкл.лепило м2 19,12

98
Доставка и монтаж на интериорен парапет с ръкохватки по 
арх.детайл

бр. 2

Доставка и монтаж на външна дограма

99
Aлуминиева дограма, U≤1,7 W/m²K, с К стъкло, двустранен 
механизъм за отваряне, цвят сив - 46 бр.

м2 91,96

100
Екстериорна врата с две крила за отваряне, алуминиева дограма, 
U≤1,7 W/m²K, с К стъкло - 1 бр.

м2 5,04

101
Екстериорна врата с две крила за отваряне, алуминиева дограма, 
U≤1,7 W/m²K, с К стъкло - 1 бр.

м2 3,78

Доставка и монтаж на вътрешна дограма
102 Интериорна  плътна таблена врата бр. 7

103
Интериорна алуминиева плътна врата  (за мокри помещения) - 10 
бр.

м2 17,16

104
Пожароустойчива врата,димоуплътнена с механизъм за 
самозатваряне, EI 60min.и заключваща се брава

бр. 1
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105 Интериорна врата с две крила за отваряне, остъкляване - 1 бр. м2 7,7

Елементи при дограма

106
Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази - на 
фасадата

м 45,85

107 Доставка и монтаж на подпрозоречни первази - вътре м 45,85

108 Доставка и монтаж на керамични щурцове над прозорци и врати м 49,45

109
Доставка и монтаж на метални кутии при прозорци с размери 
1,75/2,20

бр. 10

Разни
110 Пожарогасител прахов 6кг бр. 2
111 Пожарогасител с въглероден диоксид 5кг бр. 2
112 Пожарогасител на водна основа 9л бр. 2
113 Пожарогасител АВС бр. 1

Демонтажни работи
114 Разрушителни работи м3 329
115 Товарене и извозване на строителни отпадъци м3 494

Част Конструкции
Земни работи

1 Механизиран изкоп м3 1386
2 Ръчен изкоп м3 154
3 Натоварване и извозване на земни маси м3 236,43
4 Отводняване на изкопа мсм 30
5 Връщане на земни маси за обратен насип м3 1330
6 Обратен насип м3 1330
7 Уплътняване м3 1330
8 Доставка и полагане на 2 пласта трошен камък по 20 см м3 117
9 Уплътняване м3 117

Кофражни работи
10 Кофраж за фундаменти и Рб м2 122,84
11 Кофраж за плочи м2 509,14
12 Кофраж за греди м2 349,2
13 Кофраж за стълби м2 13,5
14 Кофраж за за колони, шайби и стени м2 1059,6

Бетонови работи - доставка и полагане
15 Подложен бетон клас С12/15 м3 15,5
16 Армирана бетонова настилка  C 25/30 м3 51,2
17 Бетон за плочи и греди клас C 25/30 м3 209,3
18 Бетон за колони, шайби и стени клас C 25/30 м3 150,4

Армировъчни работи - доставка и монтаж
19 Армировка от Ст. В500 кг 37268

Евакуационна стълба

20 Доставка и монтаж на метална евакуационна стълба по арх.детайл кг 479

Част Електро
СИЛНОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ

1 Доставка и монтаж на табло ГРТ /по схема/ бр. 1
2 Доставка и монтаж на табло Тц.1 /по схема/ бр. 1
3 Доставка и монтаж на табло Тц.2 /по схема/ бр. 1
4 Доставка и монтаж на LED 32W IP54 бр. 2
5 Доставка и монтаж на LED панел 18W, за окачен таван, IP 54 бр. 20

6
Доставка и монтаж на LED панел 37W,за окачен таван,  IP 21 
/600x600 mm/

бр. 48

7 Доставка и монтаж на евакуационен осветител 8W ,IP65 бр. 21
8 Доставка и монтаж на ключ еднополюсен с конзола, IP 21 бр. 10
9 Доставка и монтаж на ключ сериен с конзола, IP 21 бр. 21

10 Доставка и монтаж на ключ дивиаторен с конзола, IP 21 бр. 6
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11 Доставка и монтаж на контакт монофазен 16А с конзола , IP 21 бр. 23

12
Доставка и монтаж на подова инсталационна кутия с конзола за 
скрита инсталация, комплект
 /4бр.контакти Шуко, 4бр RJ45/, IP 21

бр. 64

13
Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия с конзола за 
скрита инсталация, комплект
/4бр.контакти Шуко, 2бр.розетка RJ11 и 2бр RJ45/, IP 21

бр. 2

14 Доставка и монтаж на бойлерно табло 25А бр. 2
15 Доставка и  изтегляне на кабел тип СВТ (5х16) мм2 м 20
16 Доставка и  изтегляне на кабел тип СВТ (5х10) мм2 м 25
17 Доставка и  изтегляне на кабел тип СВТ (5х6) мм2 м 20
18 Доставка и полагане на кабел тип СВТ (3х4) мм2 м 20
19 Доставка и полагане на кабел тип СВТ (3х2,5) мм2 м 860
20 Доставка и полагане на кабел тип СВТ (3х1,5) мм2 м 840
21 Доставка и полагане на кабел тип СВТ (3х1) мм2 м 90
22 Доставка и полагане на кабел тип СВТ (2х4) мм2 м 15
23 Доставка и полагане на кабел тип СВТ (2х1,5) мм2 м 35
24 Доставка и полагане на кабел тип СВТ (2х1) мм2 м 80

25
Доставка и изтегляне на нагревателен кабел 20W/м в 
улуци/водостоци

м 35

26
Доставка на PVC крепители за нагревателен кабел във водосточна 
тръба

бр. 35

27 Доставка и полагане на PVC тр. Ф40 м 46
28 Доставка и полагане на PVC тр. Ф25 м 200
29 Доставка и монтаж на кабелна скара 200х60 мм м 14

30
Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие 
ΔT = 25 µs, Радиус на защита R=25 m

бр. 1

31 Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник h=3m бр. 1
32 Доставка и монтаж на проводник AlMgSi 0,5 Ø8 м 28
33 Доставка и монтаж на проводник изолиран AlMgSi 0,5 Ø8 м 15

34
Доставка и монтаж на държач за проводник AlMgSi 0,5 Ø8, плосък 
покрив 

бр. 28

35 Доставка и монтаж на монтажен държач за стана бр. 15

36
Доставка и монтаж на съединителни клеми за проводник AlMgSi 
0,5 Ø8

бр. 4

37 Доставка и монтаж на контролна клема бр. 2
38 Доставка и монтаж на шина, поцинкована 40/4мм м 10
39 Доставка и монтаж на заземителни колове 63/63/6 1,5м бр. 2
40 Доставка и монтаж на заземителни колове 63/63/6 2,5м бр. 4

41 Измерване изолация на кабели НН, вкл. издаване на протокол бр. 2

42
Измерване преходно съпроривление на заземление с един кол, 
вкл. издаване на протокол

бр. 1

43
Измерване преходно съпроривление на заземление с два кола, 
вкл. издаване на протокол

бр. 2

СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ

44 Доставка и изтегляне на кабел тип UTP (4x2x0,5), cat.7 в тръба м 2000

45 Доставка и полагане на гофрирани тръби ф25 мм м 700

46
Доставка и монтаж на комуникационен шкаф Rack 19", комплект 
със захранване, вентилатори и пачпанели

бр. 1

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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47 Доставка и изтегляне на кабел тип UTP (4x2x0,5), cat.7 в тръба м 110

48 Доставка и полагане на гофрирани тръби ф16 мм м 110
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

49
Доставка и монтаж на адресеруема пожароизвестителна централа,  
две пожароизвест. линии, комплект с захранващ модул, 
акумулаторни батерии, операторски дисплей

бр. 1

50 Доставка и монтаж на адресеруем оптично-димен датчик с основа бр. 10

51 Доставка и монтаж на адресеруем ръчен бутон с основа бр. 10

52
Доставка и монтаж на сирена със светлинна сигнализация за 
външен монтаж

бр. 1

53
Доставка и монтаж на сирена със светлинна сигнализация за 
вътрен монтаж

бр. 2

54 Доставка и монтаж на кутия разклонителна за скрит монтаж бр. 1
55 Доставка и монтаж на огнеустойчив кабел 2х1 мм2 бр. 180
56 Доставка и монтаж на огнеустойчив кабел 3х1,5 мм2 бр. 15
57 Доставка на UPS 230/12V, 600VA бр. 1

СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
58 Доставка и полагане на кабел LiYY 6x0,25 мм2 м 180
59 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,0 мм2 м 8

Част ОВК
Климатизация

1

Доставка и монтаж на външно тяло на мини VRV система с 
променлив дебит на хладилния агент с охладителна / отоплителна 
мощност:
Qох-78.5kW / Qот-87.5kW                                                                                                
Nел.=21.98kW / 380V; H/W/D - 2160/1680/760мм ; m=500кг
Комплект с укрепваща конструкция за монтаж на под.

бр. 1

2

Доставка и монтаж на вътрешно тяло за VRV система модел: 
за висок стенен монтаж с параметри:
Qох-1.70kW                                                                                                         
Qот-1.90kW
Комплект с кондензна помпа и укрепваща конструкция.

бр. 2

3

Доставка и монтаж на вътрешно тяло за VRV система модел: 
 за висок стенен монтаж с параметри:
Qох-2.20kW                                                                                                         
Qот-2.50kW
Комплект с кондензна помпа и укрепваща конструкция.

бр. 2

4

Доставка и монтаж на вътрешно тяло за VRV система модел: 
 за висок стенен монтаж с параметри:
Qох-2.80kW                                                                                                        
Qот-3.20kW
Комплект с кондензна помпа и укрепваща конструкция.

бр. 1

5

Доставка и монтаж на вътрешно тяло за VRV система модел: 
за монтаж в окачен таван (касетъчен тип) параметри:
Qох=9.0kW                                                                                                    
Qот=10.0kW 
Комплект с кондензна помпа, декоративен панел и укрепваща 
конструкция.

бр. 8

6 Доставка и монтаж на дистанционно управление - жично бр. 8
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№ Описание на видовете работи ед.м. Количество
7 Доставка и монтаж на дистанционно управление - безжично бр. 5
8 Доставка и монтаж на медна тръба ø6.4 м.л. 7,5
9 Доставка и монтаж на медна тръба ø9.5 м.л. 66,9

10 Доставка и монтаж на медна тръба ø12.7 м.л. 22,4
11 Доставка и монтаж на медна тръба ø15.9 м.л. 44,5
12 Доставка и монтаж на медна тръба ø19.1 м.л. 22,1
13 Доставка и монтаж на медна тръба ø22.2 м.л. 4,3
14 Доставка и монтаж на медна тръба ø28.6 м.л. 15
15 Доставка и монтаж на медна тръба ø34.9 м.л. 4

16
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за медна 
тръба ø6.4

м.л. 7,5

17
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за медна 
тръба ø9.5

м.л. 66,9

18
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за медна 
тръба ø12.7

м.л. 22,4

19
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за медна 
тръба ø15.9

м.л. 44,5

20
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за медна 
тръба ø19.1

м.л. 44,5

21
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за медна 
тръба ø22.2

м.л. 22,1

22
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за медна 
тръба ø28.6

м.л. 4,3

23
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за медна 
тръба ø34.9

м.л. 15

24 Доставка и монтаж на тройник KHRQ22M20T бр. 6
25 Доставка и монтаж на тройник KHRQ22M29T бр. 2
26 Доставка и монтаж на тройник KHRQ22M64T бр. 3
27 Доставка и монтаж на тройник KHRQ22M75T бр. 1
28 Доставка на фреон R410A кг. 7

 Вентилация
 Вентилационна инсталация "НИ 1" И "СИ 1"

29

Доставка и монтаж на рекуперативен блок състоящ се от:
 -нагнетателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; 
Nел=0.420kW/230V;
 -смукателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; Nел=0.420kW/230V;
 - пластинчат топлообменник въздух-въздух с КПД 80%;
 - 2бр. филтри клас Eu 5 на смукателния и нагнетателния тракт;
 - байпасна клапа;
 -W/D/H-1667/1140/365; m=98кг 
- за траен монтаж

компл. 1

30
Доставка и монтаж жично дистанционно за управление 
рекуператора

бр. 1

31 Доставка и монтаж на датчик за въглероден двуокис бр. 1

32
Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 600x200, 
комплект с топлоизолирана присъединителна кутия 

бр. 2

33 Доставка и монтаж на обратна клапа Ø250мм бр. 2
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№ Описание на видовете работи ед.м. Количество

34

Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка с р-ри 
366/366мм ,комплект с  регулираща секция , кутия с височина 
250мм - топлинно изолирана с микропореста гума с дебелина 
4mm и регулираща клапа ø200
- за траен монтаж

бр. 6

35
Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод тип "Spiro" с диаметър 
ø200, топлоизолиран с микропореста гума с дебелина 9mm

м.л. 6

36
Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод тип "Spiro" с диаметър 
ø250, топлоизолиран с микропореста гума с дебелина 9mm

м.л. 20

37
Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод тип "Spiro" 
ø200 / 90°

бр. 2

38
Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод тип "Spiro" 
ø250 / 90°

бр. 12

39 Доставка и монтаж на тройник ø250/ ø200/ ø250 бр. 4

40
Доставка и монтаж на гъвкав топлоизолиран въздуховод ø200, 
L=0.5-1.5м

бр. 3

41 Наладка на инсталация (бр. точки) бр. 6
42 Изпробване на вентилатори бр. 2
43 Укрепваща конструкция кг 100

 Вентилационна инсталация "НИ 2" И "СИ 2"

44

Доставка и монтаж на рекуперативен блок състоящ се от:
 -нагнетателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; 
Nел=0.420kW/230V;
 -смукателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; Nел=0.420kW/230V;
 - пластинчат топлообменник въздух-въздух с КПД 80%;
 - 2бр. филтри клас Eu 5 на смукателния и нагнетателния тракт;
 - байпасна клапа;
 -W/D/H-1667/1140/365; m=98кг 
- за траен монтаж

компл. 1

45
Доставка и монтаж жично дистанционно за управление 
рекуператора

бр. 1

46 Доставка и монтаж на датчик за въглероден двуокис бр. 1

47
Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 600x200, 
комплект с топлоизолирана присъединителна кутия 

бр. 2

48 Доставка и монтаж на обратна клапа Ø250мм бр. 2

49

Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка с р-ри 
366/366мм ,комплект с  регулираща секция , кутия с височина 
250мм - топлинно изолирана с микропореста гума с дебелина 
4mm и регулираща клапа ø200
- за траен монтаж

бр. 6

50
Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод тип "Spiro" с диаметър 
ø200, топлоизолиран с микропореста гума с дебелина 9mm

м.л. 6

51
Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод тип "Spiro" с диаметър 
ø250, топлоизолиран с микропореста гума с дебелина 9mm

м.л. 20
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№ Описание на видовете работи ед.м. Количество

52
Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод тип "Spiro" 
ø200 / 90°

бр. 2

53
Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод тип "Spiro" 
ø250 / 90°

бр. 12

54 Доставка и монтаж на тройник ø250/ ø200/ ø250 бр. 4

55
Доставка и монтаж на гъвкав топлоизолиран въздуховод ø200, 
L=0.5-1.5м

бр. 3

56 Наладка на инсталация (бр. точки) бр. 6
57 Изпробване на вентилатори бр. 2
58 Укрепваща конструкция кг 100

 Вентилационна инсталация "НИ 3" И "СИ 3"

59

Доставка и монтаж на рекуперативен блок състоящ се от:
 -нагнетателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; 
Nел=0.420kW/230V;
 -смукателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; Nел=0.420kW/230V;
 - пластинчат топлообменник въздух-въздух с КПД 80%;
 - 2бр. филтри клас Eu 5 на смукателния и нагнетателния тракт;
 - байпасна клапа;
 -W/D/H-1667/1140/365; m=98кг 
- за траен монтаж

компл. 1

60
Доставка и монтаж жично дистанционно за управление 
рекуператора

бр. 1

61 Доставка и монтаж на датчик за въглероден двуокис бр. 1

62
Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 600x200, 
комплект с топлоизолирана присъединителна кутия 

бр. 2

63 Доставка и монтаж на обратна клапа Ø250мм бр. 2

64

Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка с р-ри 
366/366мм ,комплект с  регулираща секция , кутия с височина 
250мм - топлинно изолирана с микропореста гума с дебелина 
4mm и регулираща клапа ø200
- за траен монтаж

бр. 6

65
Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод тип "Spiro" с диаметър 
ø200, топлоизолиран с микропореста гума с дебелина 9mm

м.л. 6

66
Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод тип "Spiro" с диаметър 
ø250, топлоизолиран с микропореста гума с дебелина 9mm

м.л. 20

67
Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод тип "Spiro" 
ø200 / 90°

бр. 2

68
Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод тип "Spiro" 
ø250 / 90°

бр. 12

69 Доставка и монтаж на тройник ø250/ ø200/ ø250 бр. 4

70
Доставка и монтаж на гъвкав топлоизолиран въздуховод ø200, 
L=0.5-1.5м

бр. 3

71 Наладка на инсталация (бр. точки) бр. 6
72 Изпробване на вентилатори бр. 2
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73 Укрепваща конструкция кг 100

 Вентилационна инсталация "НИ 4" И "СИ 4"

74

Доставка и монтаж на рекуперативен блок състоящ се от:
 -нагнетателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; 
Nел=0.420kW/230V;
 -смукателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; Nел=0.420kW/230V;
 - пластинчат топлообменник въздух-въздух с КПД 80%;
 - 2бр. филтри клас Eu 5 на смукателния и нагнетателния тракт;
 - байпасна клапа;
 -W/D/H-1667/1140/365; m=98кг 
- за траен монтаж

компл. 1

75
Доставка и монтаж жично дистанционно за управление 
рекуператора

бр. 1

76 Доставка и монтаж на датчик за въглероден двуокис бр. 1

77
Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 600x200, 
комплект с топлоизолирана присъединителна кутия 

бр. 2

78 Доставка и монтаж на обратна клапа Ø250мм бр. 2

79

Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка с р-ри 
366/366мм ,комплект с  регулираща секция , кутия с височина 
250мм - топлинно изолирана с микропореста гума с дебелина 
4mm и регулираща клапа ø200
- за траен монтаж

бр. 6

80
Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод тип "Spiro" с диаметър 
ø200, топлоизолиран с микропореста гума с дебелина 9mm

м.л. 6

81
Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод тип "Spiro" с диаметър 
ø250, топлоизолиран с микропореста гума с дебелина 9mm

м.л. 20

82
Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод тип "Spiro" 
ø200 / 90°

бр. 2

83
Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод тип "Spiro" 
ø250 / 90°

бр. 12

84 Доставка и монтаж на тройник ø250/ ø200/ ø250 бр. 4

85
Доставка и монтаж на гъвкав топлоизолиран въздуховод ø200, 
L=0.5-1.5м

бр. 3

86 Наладка на инсталация (бр. точки) бр. 6
87 Изпробване на вентилатори бр. 2
88 Укрепваща конструкция кг 100

Други

89
Доставка и монтаж на електрически конвектор с отоплителна 
мощност 0.40kW ; Nel.=0.4kW/230V , комплект с термостат за 
седмично програмиране , влагозащитен - за траен монтаж                                                                                                     

бр. 2

90
Доставка и монтаж на електрически конвектор с отоплителна 
мощност 0.60kW ; Nel.=0.60kW/230V , комплект с термостат за 
седмично програмиране , влагозащитен - за траен монтаж                                                                                                    

бр. 4
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№ Описание на видовете работи ед.м. Количество

Част ВиК
І. ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД 

1.1
Доставка и монтаж на PPR тръби ф32 PN 16 - студена вода, вкл. 
фас. части

м 50,1

1.2 Изкоп в земни почви - ръчен м3 39
1.3 Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване м3 32
1.4 Уплътняване на обратен насип на пластове по 30см м3 32
1.5 Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба м3 7,3
1.6 Натоварване и извозване на земни маси на депо м3 18,1

1.7 Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под водопровода м3 3,17

1.8 Изпитване на водопроводната инсталация м 50,1
ІІ. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД

2.1
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф32 PN 16 -студена 
вода, вкл. фас. части

м 4,8

2.2
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 16 -студена 
вода, вкл. фас. части

м 31,2

2.3
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 20 -топла 
вода, вкл. фас. части

м 19,65

2.4 Доставка и монтаж на СК на тоалетно казанче бр. 8

2.5
Доставка и монтаж на смесителни батерии за тоалетна мивка и 
аусгус 

бр. 6

2.6  Доставка и монтаж на електрически бойлер 80 л бр. 2
2.7 Изпитване на водопроводната инсталация м 55,65

ІII. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
тръбопровод ф160 (свободно изливане на терен)

3.1
Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби за вкопана 
канализация ф160, включително и фасонни части

м 29,6

3.2 Изкоп в земни почви м3 38
3.3 Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване м3 30
3.4 Уплътняване на обратен насип на пластове по 30см м3 30
3.5 Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба м3 7,5
3.6 Натоварване и извозване на земни маси на депо м3 8

3.7 Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под PVС тръби м3 2,25

3.8
Доставка и монтаж на ревизионни шахти от бетонови пръстени с 
чугунов капак и дълбочина  до 2 м

бр. 1

3.9 Изпитване на канализационната инсталация м 29,6
тръбопровод ф160 (заустване в изгребна яма)

3.11
Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби за вкопана 
канализация ф160, включително и фасонни части

м 28

3.12 Изкоп в земни почви м2 36
3.13 Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване м3 28
3.14 Уплътняване на обратен насип на пластове по 30см м3 28
3.15 Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба м3 7,1
3.16 Натоварване и извозване на земни маси на депо м3 8

3.17 Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под PVС тръби м3 2,15

3.18 Доставка и монтаж на изгребна яма 2х12м3 бр. 2
3.19 Изпитване на канализационната инсталация м 28

 ІV. СГРАДНА, БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

4.1
Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф110, 
включително укрепване, изпитване и фасонни части м 13,9
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4.2
Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф50 от тоалетна 
мивка и подов сифон

м 18,65

4.3
Доставка и монтаж на вентилационна шапка за PVC тръби ф110 

бр. 1

4.4
Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане ф50 
/рогов/

бр. 4

4.5
Доставка и монтаж на тоалетна мивка, среден формат, 
полупорцеланова, включително сифон и укрепване

бр. 8

4.6

Доставка и монтаж на клозетно седало с ниско промивно клозетно 
казанче, с горно задно оттичане, включително водопроводна 
арматура, ъглов спирателен кран и седалка

бр. 6

4.7 Доставка и монтаж на аусгус, включително сифон и укрепване бр. 1

4.8 Изпитване на канализационната инсталация м 32,55
Част Паркоустройство

ПОДГОТВИТЕНИ ДЕЙНОСТИ
1 Премахване на съществуваща асфалтова настилка м2 1050
2 Демонтаж на съществуващ бордюр м' 730

3 Подкастряне и изчистване на подлес от малоценна растителност м3 2

4 Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива м3 412,9
5 Товарене и извозване на земни маси м3 160,88
6 Товарене и извозване на строителни отпадъци на депо м3 409,5

НАСТИЛКИ
Асфалтобетон - автомобилен достъп

7 Доставка, полагане и уплътняване на несортиран трошен камък 
35см

м3 308,7

8 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 6см м2 882
9 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4см м2 882

10 Нови дъждоприемни шахти бр. 2
Бетонови павета - обслужващи алеи

11 Трамбоване на земната основа м2 64,00

12
Доставка,полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0,04-
0,18 -15см

м3 9,60

13 Доставка и полагане на пясъчна възглавница 4 см м3 2,56

14
Доставка и полагане на вибробетонови павета 20/10/6 върху 
пясъчна възглавница фракция 0,00-0,04 с дебелна 4см

м2 64,00

Бордюри

15
Доставка и полагане на магистрален бетонов бордюр 50/18/35см 
върху подложен бетон В15 (включително всички свързани с това 
разходи)

м' 202

16
Доставка и полагане на градински бетонов бордюр 50/8/16см 
върху подложен бетон В15 (включително всички свързани с това 
разходи)

м' 40

Паркова мебел, вкл.всички съпътстващи дейности
17 Пейка бр. 3
18 Кошче бр. 2

ЗАЛЕСИТЕЛНИ РАБОТИ
Подготвителни дейности

19
Полагане на култивирана почва 30см. за новопроектирани 
дървесни и храстови насаждения

м3 30
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20 Полагане почвена смес 10 см. за новопроектирани тревни площи м3 220

Засаждане  на растителност

21
Доставка и засаждане на широколистни дървесни видове с 
височина над 2м с вкл. укрепване с 3кола х2,50м *

бр. 11

21.1
Carpinus betulus 'Fastigiata' /Габър обикновен 'Колоновиден'/, 
размер 350-400см

бр. 6

21.2 Quercus rubra /Червен американски дъб/, размер 250-300см бр. 5
22 Доставка и засаждане на вечнозелени храсти бр. 319

22.1
Berberis thunbergii 'Atropurpurea nana' /Кисел трън тунбергиев 
'Тъмнопурпурен нисък'/, размер 15-20см

бр. 64

22.2
Cotoneaster dammeri 'Eischolz' /Котонеастер дамериев 'Ейшолц'/, 
размер 10-15см

бр. 58

22.3
Euonymus fortunei 'Emerald Gold' /Чашкодрян фортунов 'Емералд 
Голд'/, размер 10-15см

бр. 7

22.4
Ligustrum ovalifolium 'Aureovariegata' /Птиче грозде овалнолистно 
'Жълто-изпъстрено'/, размер 20-40см

бр. 137

22.5 Lonicera nitida /Нокът блестящ/, размер 25-40см бр. 53
23 Доставка и засаждане на листопадни храсти бр. 80

23.1 Cornus alba 'Sibirica' /Дрян бял 'Сибирски'/, размер 40-60см бр. 5

23.2
Forsythia intermedia 'Goldzauber' /Форзиция интермедия 'Златна 
магия'/, размер 40-60см

бр. 55

23.3
Spiraea japonica 'Little Princess' /Спирея японска 'Малка принцеса'/, 
размер 20-40см

бр. 20

Затревяване

24
Тревна площ- 2200 м2; Затревяване -ТРЕВНА СМЕСКА - разходна 
норма 35кг/дка

кг 77

СЛЕДПОСАДЪЧНИ ГРИЖИ - ДВЕГОДИШНА ГАРАНЦИОННА 
ПОДДРЪЖКА НА НОВОИЗГРАДЕНИТЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

25 Грижи за дървесна растителност в гаранционен двугодишен срок

25.1
Гнездово торене с прегорял оборски тор - 3 кг на дърво 
еднократно

кг 33

25.2 Окопаване на дървета бр. 11
25.3 Поливане - (2 сезона) 10 пъти х 40 л/бр м3 8,8
25.4 Формиращи резитби бр. 11

26 Грижи за храстова растителност в гаранционен двугодишен срок

26.1 Окопаване на храсти - пролетно бр. 399
26.2 Поливане - (2 сезона) 10 пъти х 3 л/бр м3 23,94

26.3 Формиращи резитби – 3 пъти годишно / април, юли, ноември бр. 2394

27 Грижи за тревна растителност в гаранционен двугодишен срок

27.1 Подсяване при необходимост дка 1,1

27.2
Косене - (2 сезона) 6 пъти през пролетта и лятото – всеки месец по 
веднъж

дка 26,4
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Изготвил:…………………………..
/арх. Иво Тренчев/
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